



## PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

## BERITA ACARA NEGOSIASI

Nomor : 404/PL.04/BAN/020904/2022

Tanggal : 27 Mei 2022

## I. Tempat dan waktu Negoisasi Amandemen:

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Dua Puluh Tujuh* Bulan Mei Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Ruang Rapat Div. Pengadaan Niaga dan Mitra Usaha PT INTI Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung, telah diadakan *Negosiasi Teknis, Harga, Waktu Penyerahan dan Cara Pembayaran*.

## II. Pihak-pihak yang mengadakan negoisasi :

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	PT Rintisan Digital Teknologi
Diwakili oleh : Gema Alfarisi Deri	Diwakili oleh : Edi Warsito
Jabatan : Vice President Pengadaan dan Mitra Usaha	Jabatan : Direktur Utama
Selanjutnya disebut INTI	Selanjutnya disebut pihak MITRA/VENDOR

## III. Jenis pekerjaan / Pembelian dan Hasil Negoisasi

NO	URAIAN PEKERJAAN BARANG/JASA	SAT	QTY	NEGOSIASI							
				PENAWARAN PT INTI		PENAWARAN MITRA		HARGA KESEPAKATAN			
				HARGA SATUAN (80% dari KHS Telkom)	TOTAL	HARGA SATUAN	TOTAL	HARGA SATUAN (87,5% dari KHS Telkom)	TOTAL		
1	Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 PHASE-2										
	Jasa Turnkey OSP Node B Witel Sumatera Selatan STO :										
	PLAJU PBI017	AU	1	Rp 682.330.456	Rp 682.330.456	Rp 938.204.377	Rp 938.204.377	Rp 746.298.936	Rp 746.298.936		
	PLAJU PBI197	AU	1	Rp 7.797.553	Rp 7.797.553	Rp 10.721.635	Rp 10.721.635	Rp 8.528.573	Rp 8.528.573		
	PANGKALAN BALAI PBI033	AU	1	Rp 361.882.625	Rp 361.882.625	Rp 497.588.609	Rp 497.588.609	Rp 395.809.121	Rp 395.809.121		
	PANGKALAN BALAI PBI080	AU	1	Rp 2.667.547.671	Rp 2.667.547.671	Rp 3.667.878.048	Rp 3.667.878.048	Rp 2.917.630.265	Rp 2.917.630.265		
2	Jasa Turnkey OSP Node B Witel Lampung STO :										
	MENGGALA MGA155	AU	1	Rp 661.096.969	Rp 661.096.969	Rp 909.008.332	Rp 909.008.332	Rp 723.074.810	Rp 723.074.810		
	MENGGALA MGA041	AU	1	Rp 10.558.300	Rp 10.558.300	Rp 14.517.663	Rp 14.517.663	Rp 11.548.141	Rp 11.548.141		
	KOTA AGUNG LIW015	AU	1	Rp 2.735.698.744	Rp 2.735.698.744	Rp 3.761.585.773	Rp 3.761.585.773	Rp 2.992.170.501	Rp 2.992.170.501		
	TANJUNG KARANG KOT084	AU	1	Rp 554.635.443	Rp 554.635.443	Rp 762.623.734	Rp 762.623.734	Rp 606.632.516	Rp 606.632.516		
	LABUHAN MARINGGAI KLA022	AU	1	Rp 1.056.982.415	Rp 1.056.982.415	Rp 1.453.350.821	Rp 1.453.350.821	Rp 1.156.074.517	Rp 1.156.074.517		
	UNIT DUA MGA018	AU	1	Rp 445.323.442	Rp 445.323.442	Rp 612.319.732	Rp 612.319.732	Rp 487.072.514	Rp 487.072.514		
3	Jasa Turnkey OSP Node B Witel Jambi STO :										
	JAMBI CENTRUM SGE013	AU	1	Rp 2.019.407.625	Rp 2.019.407.625	Rp 2.776.685.484	Rp 2.776.685.484	Rp 2.208.727.090	Rp 2.208.727.090		
	JAMBI CENTRUM SGE166	AU	1	Rp 15.155.060	Rp 15.155.060	Rp 20.838.208	Rp 20.838.208	Rp 16.575.847	Rp 16.575.847		
	BANGKO BKO072	AU	1	Rp 315.092.552	Rp 315.092.552	Rp 433.252.259	Rp 433.252.259	Rp 344.632.479	Rp 344.632.479		
	SUNGAI PENUH SPN034	AU	1	Rp 396.584.339	Rp 396.584.339	Rp 545.303.466	Rp 545.303.466	Rp 433.764.121	Rp 433.764.121		
	<i>Detail Pekerjaan sesuai BoQ masing-masing Lokasi</i>										
						JUMLAH	Rp 16.403.878.141	Rp		Rp 13.048.539.431	
						PPN 11%	Rp 1.804.426.596	Rp		Rp 1.435.339.337	
						GRAND TOTAL	Rp 18.208.304.737	Rp		Rp 14.483.878.768	

2. Mulai Pekerjaan : Sejak SPMK diterbitkan PT INTI

3. Tanggal Penyerahan :

NO	URAIAN	NEGOSIASI		
		PENAWARAN PT INTI	PENAWARAN MITRA	KESEPAKATAN
1	Tanggal Penyerahan	BIB ToC per STO/LoP dari Telkom ke Inti	BIB ToC per STO/LoP dari Telkom ke Inti	BIB ToC per STO/LoP dari Telkom ke Inti

4. Tempat Penyerahan : Sesuai Lokasi Pekerjaan STO terkait

5. Cara Pembayaran :

NO	URAIAN	NEGOSIASI		
		PENAWARAN PT INTI	PENAWARAN MITRA	KESEPAKATAN
	Cara Pembayaran	tanpa DP, 100% BIB setelah BAST1 dengan SI	DP 10%, sisa BTB dengan SI	Down Payment (DP) 5% counter Surety Bond DP dari Perusahaan Asuransi yang terdaftar di INTI atau Telkom, sisa 95% per STO atau per LoP yang berfungsi secara system, back to back 7 hari sejak pembayaran terkait diterima Inti

6. Denda : Back To Back Prosentase denda dari Telkom ke INTI per STO atau per LoP

7. Garansi/Jaminan : Mitra menerbitkan Jaminan Pelaksanaan maksimal 14 Hari sejak tanggal PO terbit dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai PO setelah PPN berupa Surety Bond yang diterbitkan oleh Asuransi yang terdaftar di PT INTI/Telkom

8. Perikatan Lain : Mengacu BAK dan PO Terkait atau Kontrak terkait

9. Kelentuan Lain lain : Ketentuan dan syarat-syarat lainnya mengacu pada ToR Proyek Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2

: Matrix Responsibility Implementasi Pekerjaan Pemasangan OSP FO Node-B Witel Ridar dan Palembang sebagaimana pada lampiran PO/kontrak terkait

: Tanggal penerbitan Invoice dan Faktur Pajak dari Mitra akan di lakukan harmonisasi tanggal dengan jadwal pembayaran dari Telkom ke INTI

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan seperlunya oleh INTI dan Mitra

a.n MITRA/VENDOR

PT Rintisan Digital Teknologi

Edi Warsito  
Direktur Utama

a.n. PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

PELAKSANA TIM NEGOSIASI,

Imelda Yulistya  
Manager Pengadaan 1Gema Alfarisi Deri  
VP Pengadaan  
dan Mitra UsahaOtong lip  
Direktur Utama

MENGETAHUI/MENYETUJUI,

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat :

Jl. Moch. Toha No. 77  
Bandung 40253  
Tlp. : (62-22) 5201501  
Fax. : (62-22) 5202444  
E-mail : info@inti.co.id

Pabrik :

Jl. Moch. Toha No. 225  
Palasari - Bandung 40258

Kantor Cabang Jakarta :

Gedung Graha Pratama Lt. II  
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 15  
Tebet Jakarta Selatan 12810