



Bandung, 25 Mei 2022

Nomor : 401/PL.04/SPMK/020904/2022
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Surat Perintah Mulai Kerja

Kepada Yth,

Merujuk :

1. RFQ No. 383/PL.04/RFQ/020904/2022 Tanggal 23 Mei 2021 tentang Permintaan Penawaran Harga Jasa Turnkey Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 dari PT INTI (Persero);
2. Surat Penawaran Harga No. 064/RDT/SPH/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022 tentang Penawaran Jasa Turnkey Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2
3. Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga (BAPPH) & Berita Acara Klarifikasi/Negoisasi, tanggal 25 Mei 2022.

Sehubungan dengan proses Administrasi Pengadaan dengan ini kami mohon saudara untuk memproses pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Deskripsi Pekerjaan	Qty Pekerjaan	Harga Satuan Pekerjaan	Delivery Date
1.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 - Jasa Turnkey Node B Telkomsel TREG-1 Phase-2 Lokasi : - Menggala - Kota Agung - Tanjung Karang - Labuhan Maringgai - Unit Dua - Plaju - Pangkalan Binai - Jambi Centrum - Bangko - Sungai Penuh Detail Pekerjaan mengacu BoQ Terlampir	Merujuk BoQ PO Terlampir dan atau BoQ DRM	Merujuk Berita Acara Klarifikasi/Negoisasi Terlampir	31 Agustus 2022 atau TOC DRM atau TOC terbaru review TELKOM

Ketentuan lebih lanjut mengacu pada PO dan Lampirannya.

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
Tlp. : (62-22) 5201501
Fax. : (62-22) 5202444
E-mail : info@inti.co.id

Pabrik :
Jl. Moch. Toha No. 225
Palasari - Bandung 40258

Kantor Cabang Jakarta :
Gedung Graha Pratama Lt. II
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 15
Tebet Jakarta Selatan 12810

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,