

NOTA INTERN

No. I.59/PM.01.02/031000/2022

Kepada : VP Divisi System Integrator
Dari : VP Divisi Pemasaran dan Penjualan
Lampiran : Lembar Persetujuan & RAB
Perihal : Pengajuan Pelaksanaan Proyek
Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2

Merujuk kepada:

1. Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 No. Tel.42/LG 270/OPS-10050000/2022 tanggal 22 April 2022
2. Kontrak Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 No. K.TEL.002211/HK.810/OPS-10050000/2022 tanggal 26 April 2022

Melalui nota ini kami sampaikan inisiasi pelaksanaan proyek dimaksud dan agar dapat dijadikan dasar bagi unit pelaksana proyek untuk dapat memulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud.

Terlampir kami sampaikan juga lembar persetujuan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung, 28 April 2022

Tembusan:

1. Direksi PT INTI (Persero)
2. Arsip

Nomor : Tel.42/LG 270/OPS-10050000/2022

Bandung, 22 April 2022

Kepada Yth.

Sdr. Direktur Utama Perusahaan Per
Jalan Moch. Toha No. 77
Bandung - 40253
TLP. 022-5201501
FAX. 022-5202444

Perihal : **Penetapan Pelaksana Pengadaan c
1 Phase-2**

Dengan hormat,

Menunjuk:


- a. Surat _____, kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("MITRA") No. Tel.03/LG200/OPS-10050100/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Undangan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 No. Tel.238/LG200/OPS-10050100/2022 tanggal 28 Maret 2022, dan Risalah Rapat Penjelasan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 tanggal 29 Maret 2022;
- b. Surat _____ I31000/2022 tanggal 01 April 2022 perihal Persyaratan Administrasi dan Teknis, dan No. 801/PM.01.01/031001/2022 tanggal 01 April 2022 perihal Penawaran Harga;
- c. Risalah Rapat Klarifikasi & Negosiasi Pengada TREG-1 Phase-2 tanggal 08 April 2021.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami tetapkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan yaitu Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Node-B Telkomsel TREG-1 Phase-2 sejumlah 26 node;
2. Perjanjian dalam bentuk Kontrak Turnkey dengan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian;
3. Harga Borongan adalah sebesar _____ nar
puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sudah termasuk PPN 11% serta pajak-pajak dan bea-bea lainnya;
4. MITRA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, minimal sebesar 5% dari Harga Borongan termasuk

Center Business Partner terkait;

5. MITRA menyerahkan Surat Persetujuan dan Kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan, di kertas berkop perusahaan dan bermei



Untuk penyelesaian administrasi dalam rangka pembuatan Perizinan, Saudara dapat menghubungi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

SOPS

