

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01/08/2023)**, bertempat di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), Jl. Moch Toha No 77 Kel. Cigareleng Kec. Regol Bandung 40253, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan Pembukaan Penawaran Harga dan Klarifikasi/Negosiasi Mitra Subkont untuk **Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6** dengan hasil sebagai berikut :

1. Calc

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

2. Calon Penyedia Barang/ Jasa yang menyerahkan/ memasukkan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

No	Calon Mitra	Dokumen SPH
1		Memasukan SPH
2		Tidak Memasukan SPH
3		Memasukan SPH
4		Tidak Memasukan SPH
5		Memasukan SPH
6		Memasukan SPH
7		Memasukan SPH
8		Memasukan SPH
9		Memasukan SPH

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurement & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

No	Calon Mitra	Dokumen SPH
10		Tidak Memasukan SPH
11		Memasukan SPH

3. Setelah dilakukan pembukaan penawaran dari calon mitra, dilanjutkan klarifikasi dan negosiasi dengan calon Mitra yang menyerahkan/ memasukkan dokumen penawaran dan hasil evaluasi dari penawaran yang diberikan adalah sebagai berikut :

NO	CALON MITRA	STO YANG DIMINATI	HARGA KESEPAKATAN INTI & MITRA	TOP Usulan Mitra	TOC	KETERANGAN (HASIL NEGOSIASI/Calon Pemenang)
1		Witel Kalimantan Barat STO BODOK - SAG009 - SAG343 STO NANGAPINOH - NGP014 - NGP007 - NGP001 - PTS063 STO NGABANG - NBA076 - NBA221 STO NANGAPINOH - NGP037 STO ANJUNGAN - NBA054 STO NANGAPINOH - KSN707 - NGP026	Mengundurkan Diri	Mengundurkan Diri	Mengundurkan Diri	Mengundurkan Diri
2		Witel Riau Daratan STO DURI - BLS667 - BLS148	87,5%	DP 5%, TOP Back To Back dengan pembayaran TELKOM	Sesuai dengan ToC dari TELKOM ke INTI	Kesepakatan Harga 87,5% Turnkey dari Nilai Kontrak TELKOM-INTI, ToP Back To Back setelah BAST-1 maksimal 14 hari dari tanggal pencairan Telkom Ke INTI, DP 5%, TOC Sesuai

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

NO	CALON MITRA	STO YANG DIMINATI	HARGA KESEPAKATAN INTI & MITRA	TOP Usulan Mitra	TOC	KETERANGAN (HASIL NEGOSIASI/Calon Pemenang)
		- BLS177 STO PASIR PANGARAYAN - PPN526 - PPN372 STO BANGKINANG - BKG097 - BKG137 STO PANGKALAN KERINCI - PKR522 STO RENGAT - PKR292 - RGT543 - RGT304		*dengan catatan KOMITMEN direalisasikan maksimal 14 Hari kalender dari tanggal pencairan Telkom ke INTI		dengan TOC Telkom, DP dicover dengan Bank Garansi atau Surety Bond, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan di cover dengan Bank Garansi atau Surety Bond yang di terbitkan oleh asuransi yang ada di list PT INTI atau PT TELKOM
3		Witel Kalimantan Barat STO SEKADAU - SHR017 - SHR156 - SHR157 STO SINTANG - PTS020 - STA018 STO SEKADAU - SAG070 STO NANGAPINOH - NGP034 STO HANAU - PBU028 - KPA167	87,5%	DP 5%, TOP Back To Back dengan pembayaran TELKOM *dengan catatan KOMITMEN direalisasikan maksimal 14 Hari kalender dari tanggal pencairan Telkom ke INTI	Sesuai dengan ToC dari TELKOM ke INTI	Kesepakatan Harga 87,5% Turnkey dari Nilai Kontrak TELKOM-INTI, ToP Back To Back setelah BAST-1 maximal 14 hari dari tanggal pencairan Telkom Ke INTI, DP 5%, TOC Sesuai dengan TOC Telkom, DP dicover dengan Bank Garansi atau Surety Bond, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan di cover dengan Bank Garansi atau Surety Bond yang di terbitkan oleh asuransi yang ada di list PT INTI atau PT TELKOM

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

NO	CALON MITRA	STO YANG DIMINATI	HARGA KESEPAKATAN INTI & MITRA	TOP Usulan Mitra	TOC	KETERANGAN (HASIL NEGOSIASI/Calon Pemenang)
4		Witel Kalimantan Barat STO MEMPAWAH - MPW354 - MPW134 STO NGABANG - NBA034 - NBA222 STO BODOK - SAG009 - SAG343 STO NANGAPINOH - NGP014 - NGP007 - NGP001 - PTS063 STO NGABANG - NBA076 - NBA221 STO NANGAPINOH - NGP037 STO ANJUNGAN - NBA054 STO NANGAPINOH - KSN707 - NGP026 Witel Kalimantan tengah STO LAMANDAU - COH035 - NIK039	87,5%	DP 5%, TOP Back To Back dengan pembayaran TELKOM *dengan catatan KOMITMEN direalisasikan maksimal 14 Hari kalender dari tanggal pencairan Telkom ke INTI	Sesuai dengan ToC dari TELKOM ke INTI	Kesepakatan Harga 87,5% Turnkey dari Nilai Kontrak TELKOM-INTI, ToP Back To Back setelah BAST-1 maksimal 14 hari dari tanggal pencairan Telkom Ke INTI , DP 5%, TOC Sesuai dengan TOC Telkom, DP dicover dengan Bank Garansi atau Surety Bond, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan di cover dengan Bank Garansi atau Surety Bond yang di terbitkan oleh asuransi yang ada di list PT INTI atau PT TELKOM

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

NO	CALON MITRA	STO YANG DIMINATI	HARGA KESEPAKATAN INTI & MITRA	TOP Usulan Mitra	TOC	KETERANGAN (HASIL NEGOSIASI/Calon Pemenang)
5		Witel Riau Daratan STO BAGAN BATU - UJT653 - UJT309 - UJT276 - UJT273 - UJT083 - UJT048 - UJT687	Mengundurkan Diri	Mengundurkan Diri	Mengundurkan Diri	Mengundurkan Diri
6		Witel Riau Daratan STO BAGAN BATU - UJT653 - UJT309 - UJT276 - UJT273 - UJT083 - UJT048 - UJT687	87,5%	DP 5%, TOP Back To Back dengan pembayaran TELKOM *dengan catatan KOMITMEN direalisasikan maksimal 14 Hari kalender dari tanggal pencairan Telkom ke INTI	Sesuai dengan ToC dari TELKOM ke INTI	Kesepakatan Harga 87,5% Turnkey dari Nilai Kontrak TELKOM-INTI, ToP Back To Back setelah BAST-1 maksimal 14 hari dari tanggal pencairan Telkom Ke INTI, DP 5%, TOC Sesuai dengan TOC Telkom, DP dicover dengan Bank Garansi atau Surety Bond, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan di cover dengan Bank Garansi atau Surety Bond yang di terbitkan oleh asuransi yang ada di list PT INTI atau PT TELKOM
7		Witel Aceh STO TAKENGON - TKN124 - TKN717 - SKL553 Witel Medan STO STABAT - STB158 - STB971 - STB260 - STB319 - STB104 - STB027	87,5%	DP 5%, TOP Back To Back dengan pembayaran TELKOM *dengan catatan KOMITMEN direalisasikan maksimal 14 Hari kalender dari tanggal pencairan Telkom ke INTI	Sesuai dengan ToC dari TELKOM ke INTI	Kesepakatan Harga 87,5% Turnkey dari Nilai Kontrak TELKOM-INTI, ToP Back To Back setelah BAST-1 maksimal 14 hari dari tanggal pencairan Telkom Ke INTI, DP 5%, TOC Sesuai dengan TOC Telkom, DP dicover dengan Bank Garansi atau Surety Bond, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan di cover dengan Bank Garansi atau Surety Bond yang di terbitkan oleh asuransi yang ada di list PT INTI atau PT TELKOM

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

NO	CALON MITRA	STO YANG DIMINATI	HARGA KESEPAKATAN INTI & MITRA	TOP Usulan Mitra	TOC	KETERANGAN (HASIL NEGOSIASI/Calon Pemenang)
		STO LUBUK PAKAM - LBP688 - LBP594 - LBP431 - LBP228 - LBP905 Witel Sumatera Utara STO SIDIKALANG - SDK982 STO KOTANOPAN - PYB787 - PYB019 - PYB236 - PYB592 STO KABANJAHE - KBJ018 STO AEK NABARA - RAP892 - RAP284 STO RANTAU PRAPAT - RAP292 STO TARUTUNG - TRT969				
8		Witel Sumatera Utara STO PERDAGANGAN - PMR012 - PMR021	87,5%	DP 5%, TOP Back To Back dengan pembayaran TELKOM *dengan catatan KOMITMEN	Sesuai dengan ToC dari TELKOM ke INTI	Kesepakatan Harga 87,5% Turnkey dari Nilai Kontrak TELKOM-INTI, ToP Back To Back setelah BAST-1 maximal 14 hari dari tanggal pencairan Telkom Ke INTI , DP 5%, TOC Sesuai dengan TOC Telkom, DP dicover dengan Bank Garansi atau Surety Bond, Jaminan Pelaksanaan

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

NO	CALON MITRA	STO YANG DIMINATI	HARGA KESEPAKATAN INTI & MITRA	TOP Usulan Mitra	TOC	KETERANGAN (HASIL NEGOSIASI/Calon Pemenang)
		STO PEMATANG RAYA - PMR745 - PMR741 - PMR781		direalisasikan maksimal 14 Hari kalender dari tanggal pencairan Telkom ke INTI		dan Jaminan Pemeliharaan di cover dengan Bank Garansi atau Surety Bond yang di terbitkan oleh asuransi yang ada di list PT INTI atau PT TELKOM

4. Menindaklanjuti hasil klarifikasi dan Negosiasi tersebut diatas, calon Pemenang Mitra Turnkey sebagaimana rincian di bawah ini, untuk kemudian akan diminta persetujuan sebagai Pemenang Mitra Turnkey di Proyek Node B kepada Direksi/Sesuai batasan kewenang nilai Pekerjaan per STOnya. Tahap selanjutnya adalah penerbitan BAN harga satuan per Mitra, PO per STO dan dilanjtkan penerbitan SPMK sebagai dasar Mitra mulai melaksanakan Pekerjaan di Lapangan, PO terbit mengacu BoQ kontrak/BoQ DRM/PR dari Div Sistem Integrator.

No	Nama STO	SITE ID	Mitra Kerja Turnkey	Nilai Jual Telkom	Nilai PO beli ke Mitra Turnkey	% PO beli thd PO jual	TOP PO Mitra Turnkey	TOC per STO/LoP	Denda ke Mitra				
	WITEL ACEH												
1	STO TAKENGON	TKN124					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom				
		TKN717					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom				
	WITEL MEDAN												
	STO STABAT	STB158					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom				
		STB971					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom				

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

No	Nama STO	SITE ID	Mitra Kerja Turnkey	Nilai Jual Telkom	Nilai PO beli ke Mitra Turnkey	% PO beli thd PO jual	TOP PO Mitra Turnkey	TOC per STO/LoP	Denda ke Mitra
		STB260					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		STB319					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		STB104					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		STB027		2			DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO LUBUK PAKAM	LBP688					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		LBP594					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		LBP431					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		LBP228					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		LBP905					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	WITEL SUMATERA UTARA								
	STO SIDIKALANG	SDK982					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

No	Nama STO	SITE ID	Mitra Kerja Turnkey	Nilai Jual Telkom	Nilai PO beli ke Mitra Turnkey	% PO beli thd PO jual	TOP PO Mitra Turnkey	TOC per STO/LoP	Denda ke Mitra
	STO KOTANOPAN	PYB787					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		PYB019					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		PYB236					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		PYB592					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO KABANJAHE	KBJ018					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO PERDAGANGAN	PMR012					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		PMR021					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO PEMATANG RAYA	PMR745					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		PMR741					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		PMR781					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO AEK NABARA	RAP892					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

No	Nama STO	SITE ID	Mitra Kerja Turnkey	Nilai Jual Telkom	Nilai PO beli ke Mitra Turnkey	% PO beli thd PO jual	TOP PO Mitra Turnkey	TOC per STO/LoP	Denda ke Mitra
		RAP284					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	WITEL RIAU DARATAN								
	STO BAGAN BATU	UJT653					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		UJT309					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		UJT276					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		UJT273					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		UJT083					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		UJT048					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		UJT687					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO DURI	BLS667					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		BLS148					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

No	Nama STO	SITE ID	Mitra Kerja Turnkey	Nilai Jual Telkom	Nilai PO beli ke Mitra Turnkey	% PO beli thd PO jual	TOP PO Mitra Turnkey	TOC per STO/LoP	Denda ke Mitra
		BLS177					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO PASIR PANGARAIAN	PPN526					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		PPN372					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO BANGKINANG	BKG097					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		BKG137					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO PANGKALAN KERINCI	PKR522					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO RENGAT	PKR292					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		RGT543					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		RGT304					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	WITEL KALIMANTAN BARAT								
	STO SEKADAU	SHR017					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

No	Nama STO	SITE ID	Mitra Kerja Turnkey	Nilai Jual Telkom	Nilai PO beli ke Mitra Turnkey	% PO beli thd PO jual	TOP PO Mitra Turnkey	TOC per STO/LoP	Denda ke Mitra
		SHR156					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		SHR157					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO SINTANG	PTS020					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		STA018					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO SEKADAU	SAG070					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO BODOK	SAG009					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		SAG009					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO NANGAPINOH	NGP014					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		NGP007					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		NGP001					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		PTS063					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

No	Nama STO	SITE ID	Mitra Kerja Turnkey	Nilai Jual Telkom	Nilai PO beli ke Mitra Turnkey	% PO beli thd PO jual	TOP PO Mitra Turnkey	TOC per STO/LoP	Denda ke Mitra
	STO NGABANG	NBA076					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		NBA221					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO NANGAPINOH	NGP034					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		NGP037					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO ANJUNGAN	NBA054					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO NANGAPINOH	KSN707					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		NGP026					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO MEMPAWAH	MPW354					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		MPW134					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO NGABANG	NBA034					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		NBA222					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom

 PT. INTI (PERSERO)	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA (BAPPH) & BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI (BAN)	Pengadaaan dan Pemasangan Fiberisasi Node B 2023 TREG 1 & TREG 6
	Divisi Procurment & Material Management	Tanggal : 01 Agustus 2023

No	Nama STO	SITE ID	Mitra Kerja Turnkey	Nilai Jual Telkom	Nilai PO beli ke Mitra Turnkey	% PO beli thd PO jual	TOP PO Mitra Turnkey	TOC per STO/LoP	Denda ke Mitra
WITEL KALIMANTAN TENGAH									
	STO HANAU	PBU028					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		KPA167					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
	STO LAMANDAU	COH035					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom
		NIK039					DP5%, sisa 95% BtB dengan SI setelah BAST-1 per system	Sesuai TOC Telkom	BtB % denda Telkom

Demikian Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

VF	ent
----	-----