



No RFQ : 382/PL.04/RFQ/020904/2022
Tanggal RFQ : 23/05/2022

PERMOHONAN PENAWARAN HARGA/
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) MANUAL

Penawaran Harga dikirim ke :
PT INTI (PERSERO)

Jl. Moch Toha No.77 Bandung 40253,
Telepon : 022 5201501 Ext 2519, Fax : 022 5224637

Quotation /penawaran dikirimkan Paling lambat pada:
Tanggal : 25 Mei 2021

Mohon dapat dikirimkan Penawaran harga terbaik, berikut syarat pembayaran dan waktu penyerahan terbaik,
dengan rincian barang atau jasa sebagai berikut:

A. Rincian Barang/Jasa, sebagai berikut :

No	Uraian Barang/Jasa	QTY	Satuan	Harga Pekerjaan Subkon Turnkey		
				Usulan PT INTI	ToP INTI	Target Delivery
1	WITEL LAMPUNG					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MENGGALA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO KOTA AGUNG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO TANJUNG KARANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO LABUHAN MARINGGAI	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO UNIT DUA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
2	WITEL SUMATERA SELATAN					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO SEKAYU	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BETUNG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO PLAJU	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MUARA RUPIT	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO PANGKALAN BALAI	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MARTAPURA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BELITANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BATURAJA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO KEPAHIANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
3	WITEL JAMBI					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO JAMBI CENTRUM	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BANGKO	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO SUNGAI PENUH	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
4	WITEL RIAU DARATAN					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BANGKINANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO RENGAT	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM

B. K

1. Ketentuan dan syarat Penawaran Harga sebagaimana di balik halaman ini, RKS dan ToR Terkait
2. Mitra Dapat menawarkan Harga untuk parsial STO / Seluruh STO
3. Penawaran harga melampirkan target Timeplan Pekerjaan
4. Ketentuan lainnya mengacu Dokumen RKS terlampir
5. Jadwal Rapat Penjelasan : Menyusul

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

vice president pengagaan dan Mitra Usaha



No RFQ : 383/PL.04/RFQ/020904/2022
Tanggal RFQ : 23/05/2022

PERMOHONAN PENAWARAN HARGA/
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) MANUAL

Penawaran Harga dikirim ke :
PT INTI (PERSERO)

Jl. Moch Toha No.77 Bandung 40253,
Telepon : 022 5201501 Ext 2519, Fax : 022 5224637

Quotation /penawaran dikirimkan Paling lambat pada:
Tanggal : 25 Mei 2021

Mohon dapat dikirimkan Penawaran harga terbaik, berikut syarat pembayaran dan waktu penyerahan terbaik,
dengan rincian barang atau jasa sebagai berikut:

A. Rincian Barang/Jasa, sebagai berikut :

No	Uraian Barang/Jasa	QTY	Satuan	Harga Pekerjaan Subkon Turnkey		
				Usulan PT INTI	ToP INTI	Target Delivery
1	WITEL LAMPUNG					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MENGGALA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO KOTA AGUNG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO TANJUNG KARANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO LABUHAN MARINGGAI	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO UNIT DUA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
2	WITEL SUMATERA SELATAN					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO SEKAYU	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BETUNG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO PLAJU	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MUARA RUPIT	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO PANGKALAN BALAI	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MARTAPURA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BELITANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BATURAJA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO KEPAHIANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
3	WITEL JAMBI					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO JAMBI CENTRUM	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BANGKO	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO SUNGAI PENUH	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
4	WITEL RIAU DARATAN					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BANGKINANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO RENGAT	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM

B. K

1. Ketentuan dan syarat Penawaran Harga sebagaimana di balik halaman ini, RKS dan ToR Terkait
2. Mitra Dapat menawarkan Harga untuk parsial STO / Seluruh STO
3. Penawaran harga melampirkan target Timeplan Pekerjaan
4. Ketentuan lainnya mengacu Dokumen RKS terlampir
5. Jadwal Rapat Penjelasan : Menyusul

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Vice President Pengadaan dan Mitra Usaha



No RFQ : 385/PL.04/RFQ/020904/2022
Tanggal RFQ : 23/05/2022

PERMOHONAN PENAWARAN HARGA/
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) MANUAL

Penawaran Harga dikirim ke :
PT INTI (PERSERO)

Jl. Moch Toha No.77 Bandung 40253,
Telepon : 022 5201501 Ext 2519, Fax : 022 5224637

Quotation /penawaran dikirimkan Paling lambat pada:
Tanggal : 25 Mei 2021

Mohon dapat dikirimkan Penawaran harga terbaik, berikut syarat pembayaran dan waktu penyerahan terbaik,
dengan rincian barang atau jasa sebagai berikut:

A. Rincian Barang/Jasa, sebagai berikut :

No	Uraian Barang/Jasa	QTY	Satuan	Harga Pekerjaan Subkon Turnkey		
				Usulan PT INTI	ToP INTI	Target Delivery
1	WITEL LAMPUNG					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MENGGALA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO KOTA AGUNG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO TANJUNG KARANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO LABUHAN MARINGGAI	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO UNIT DUA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
2	WITEL SUMATERA SELATAN					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO SEKAYU	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BETUNG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO PLAJU	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MUARA RUPIT	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO PANGKALAN BALAI	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MARTAPURA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BELITANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BATURAJA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO KEPAHIANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
3	WITEL JAMBI					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO JAMBI CENTRUM	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BANGKO	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO SUNGAI PENUH	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
4	WITEL RIAU DARATAN					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BANGKINANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO RENGAT	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM

- B. Ketentuan dan syarat Penawaran Harga sebagaimana di balik halaman ini, RKS dan ToR Terkait
1. Mitra Dapat menawarkan Harga untuk parsial STO / Seluruh STO
 2. Penawaran harga melampirkan target Timeplan Pekerjaan
 3. Ketentuan lainnya mengacu Dokumen RKS terlampir
 4. Jadwal Rapat Penjelasan : Menyusul

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

vice president pengadaan dan Mitra



No RFQ : 384/PL/04/RFQ/020904/2022
Tanggal RFQ : 23/05/2022

PERMOHONAN PENAWARAN HARGA/
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) MANUAL

Penawaran Harga dikirim ke :
PT INTI (PERSERO)

Jl. Moch Toha No.77 Bandung 40253,
Telepon : 022 5201501 Ext 2519, Fax : 022 5224637

Quotation /penawaran dikirimkan Paling lambat pada:
Tanggal : 25 Mei 2021

Mohon dapat dikirimkan Penawaran harga terbaik, berikut syarat pembayaran dan waktu penyerahan terbaik,
dengan rincian barang atau jasa sebagai berikut:

A. Rincian Barang/Jasa, sebagai berikut :

No	Uraian Barang/Jasa	QTY	Satuan	Harga Pekerjaan Subkon Turnkey		
				Usulan PT INTI	ToP INTI	Target Delivery
1	WITEL LAMPUNG					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MENGGALA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO KOTA AGUNG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO TANJUNG KARANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO LABUHAN MARINGGAI	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO UNIT DUA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
2	WITEL SUMATERA SELATAN					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO SEKAYU	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BETUNG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO PLAJU	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MUARA RUPIT	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO PANGKALAN BALAI	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO MARTAPURA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BELITANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BATURAJA	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO KEPAHANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
3	WITEL JAMBI					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO JAMBI CENTRUM	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BANGKO	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO SUNGAI PENUH	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
4	WITEL RIAU DARATAN					
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO BANGKINANG	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM
	Jasa Turnkey Proyek Node B TREG-1 Phase-2 STO RENGAT	1	AU	80% dari SPK Telkom ke INTI	Back To Back setelah BAST 1 dan Tanpa DP	Sesuai TOC TELKOM

B. K

1. Ket... dan syarat Penawaran Harga sebagaimana di balik halaman ini, RKS dan ToR Terkait
2. Mitra Dapat menawarkan Harga untuk parsial STO / Seluruh STO
3. Penawaran harga melampirkan target Timeplan Pekerjaan
4. Ketentuan lainnya mengacu Dokumen RKS terlampir
5. Jadwal Rapat Penjelasan : Menyusul

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Vice President Pengadaan dan Mitra Usaha